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Premessa
La presente relazione tecnica riguarda gli interventi di tipo architettonico previsti per |'efficietamento
energetico dei cinque manufatti, per la ristrutturazione dei servizi igienici e per la sistemazione delle aree
esterne. Per semplicita di esposizione, essa e stata suddivisa nei seguenti Capitoli:

Interventi architettonici previsti per I'efficientamento energetico;

Interventi architettonici previsti per la ristrutturazione dei servizi igienici;

Interventi architettonici previsti per la riqualificazione delle aree esterne.
Pertanto, tutti gli aspetti progettuali di tipo strutturale ed impiantistico inerenti le tipologie di opere su
indicate, sono trattati nelle rispettive Relazione Tecniche Specialistiche e nelle SEZIONI specifiche a cui si

rinvia.

Opere architettoniche previste per I’efficientamento energetico
Gli interventi di tipo architettonico previsti dal Progetto esecutivo per I'efficientamento energetico dei 5
manufatti, riguardano la realizzazione di un cappotto termico presso le pareti esterne, la realizzazione
dell'isolamento dei manti di copertura, dei solai del piano terra, dei solai dei balconi, dei solai degli sbalzi e
dei parapetti delle coperture.
In particolare, si prevede:
L'lsolamento delle pareti opache verticali attraverso l'istallazione di un cappotto termico co n
pannello in EPS Polietilene espanso estruso alle superfici opache disperdenti delle singole unita
abitative.
L'lsolamento dei solai di copertura attraverso I'applicazione di strato isolante in XPS (poliuretano
espanso rigido) di 10 cm con valore della trasmittanza termica < 0.031 W/mK e resistenza a
compressione non inferiore a 150 kPa.
L'lsolamento del Solaio di calpestio verso ambiente non climatizzato con un pannello in EPS
Polietilene espanso estruso a celle chiuse additivato con grafite con spessore di 10 cm.
Le tipologie e gli spessori dei materiali isolanti e degli altri materiali edili costituenti le singole stratigrafie,
(in parte esistenti e in parte previsti ex novo dal progetto), sono riportati negli elaborati specifici della
SEZIONE 7 - PROGETTO ENERGETICO (Fascicolo Schede Tecniche — Post), nei grafici di dettaglio della
SEZIONE 3 - ELABORATI ARCHITETTONICI - STATO DI PROGETTO e negli elaborati economici della SEZIONE

9, a cui si rinvia.

Sempre relativamente alle opere di tipo architettonico, oltre alle realizzazione agli interventi finalizzati ad

un maggiore isolamento dell’involucro opaco dei 5 manufatti, il progetto prevede la sostituzione degli
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infissi esistenti con telai in lega di alluminio, vetrate termoisolante e avvolgibili in PVC e l'installazione di
tende frangisole (brise soleil).

In particolare, a parita di dimensioni del vano preesistente, si prevede la sostituzione degli infissi con
monoblocchi in allumino con taglio termico e vetrata termoisolante da 12 mm con intercapedine in gas
Argon e vetri da 4+4 mm B2B di sicurezza.

Anche il questo caso, la tipologia degli infissi previsti, delle vetrate, degli avvolgibili e delle tende frangisole,
per gli approfondimenti energetici, dimensionali e materici, si rinvia alle SEZIONI del progetto su indicate.
Inoltre, gli interventi detti, sono rappresentati nelle diverse configurazioni di dettaglio geometrico e di

Abaco, nei grafici della SEZIONE 3 - ELABORATI ARCHITETTONICI - STATO DI PROGETTO, a cui si rinvia.

Ristrutturazione dei servizi igienici
Per le unita abitative e stata prevista la completa ristrutturazione dei servizi igienici, provvedendo al
rifacimento-adeguamenti degli impianti idraulici di carico e di scarico, degli impianti elettrici, alla
sostituzione dei pezzi igienici, al rifacimento delle finiture delle pareti e alla sostituzione delle
pavimentazioni. In particolare, I'intervento tipo, prevede le seguenti lavorazioni:

e Rimozione degli apparecchi sanitari ed elettrici

e Demolizione e smaltimento delle piastrelle di rivestimento murario e del pavimento

e Demolizione e smaltimento dei massetti impiantistici

e Smantellamento e smaltimento degli impianti idrici comprensivi di sanitari

e Smontaggio e smaltimento degli impianti elettrici esistenti

e Riposizionamento degli impianti

e Stesura del nuovo massetto impiantistico

e Stesura dei pavimenti e dei rivestimenti a parete

¢ Installazione sanitari

e Tinteggiature
La tipologia degli impianti previsti e dei materiali utilizzati, sono riportati nelle diverse configurazioni di
dettaglio nei grafici della SEZIONE 3 - ELABORATI ARCHITETTONICI - STATO DI PROGETTO, e negli elaborati

economici.

Riqualificazione delle aree esterne

L'intervento in appalto si sviluppa su di un lotto di superficie pari a circa 18,8 Ha, di cui una superficie di
circa 2.500,00 mq e coperta dai 5 manufatti. Pertanto, la superficie scoperta non edificata e pari a circa
16.300,00 mq. Per essa, il progetto definitivo ha previsto una specifica progettazione con I'obiettivo

generale di ri-naturalizzare i suoli in ottemperanza ai criteri CAM. Piu in particolare, il progetto ha previsto
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interventi tali da rendere permeabile almeno il 60% dei suoli, destinandone circa il 40% a verde urbano e

prevedendo una copertura arborea e arbustiva, rispettivamente non inferiore al 40% e al 20%.

Il presente progetto esecutivo, conferma quanto previsto dal progetto definitivo, prevendendo le seguenti

aree funzionali:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Rinverdimento di area da destinare a verde pubblico per una superficie pari a 4943 mg;
Realizzazione di orti urbani per una superficie pari a 2.244,87 mgq;

Realizzazione di parchi lineari lungo la strada caratterizzati da trincee drenanti per una superficie di
circa 221,28 mq;

Piantumazione di n.289 alberi e n.360 arbusti;

Sostituzione della pavimentazione dei marciapiedi con una pavimentazione drenante per una
superficie di circa 2.108,23 mq;

Realizzazione di parcheggi con pavimentazione drenante per una superficie di circa 1.850,89 mq;
Realizzazione percorsi in terra stabilizzata all’interno degli orti per una superficie di circa 292,00
ma;

Realizzazione di un’ area giochi con pavimentazione antitrauma in gomma e drenante per una
superficie di circa 326,84 mq, cu cui saranno installate opere di arredo urbano e giochi per
bambini;

Sostituzione delle lampade stradali esistenti con armature a led a risparmio energetico, per un

numero complessivo di N.21 lampioni;

10) Installazione di N.2 vasche per la raccolta dell’acqua piovana proveniente dai tetti degli edifici e

destinata all’irrigazione delle aree a verde e degli orti condominiali;

11) Installazione di un’isola di raccolta dei rifiuti.

Di seguito si riporta la planimetria di sintesi degli interventi previsti:
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Come riportato nella tavola del progetto esecutivo progetto PE.AR.1.01, riguardante la Planimetria generale

dell’intervento, la superficie di progetto destinata a verde (verde pubblico, parchi lineari, orti urbani) & pari
a 7.410,07 mq quindi pari al 45,45 % della superficie di progetto non edificata.

Nel conteggio dell’area effettivamente permeabile rientrano, oltre 'area a verde, anche la pavimentazione
dei marciapiedi, i percorsi in terra stabilizzata, le superfici di parcheggio e I'area giochi per una superficie
complessiva di 11.988,03 mq quindi il 73,54% della superficie di progetto non edificata. La permeabilita
delle aree pavimentate sara assicurata da materiali drenanti come gli autobloccanti e la pavimentazione
antitrauma per la piazza.

Per quanto riguarda la copertura arborea e arbustiva, come rappresentato nell’elaborato PE.AR.1.01, si
prevede di piantumare una quantita di alberi tale da ricoprire il 42,5 % della superficie verde totale e di
arbusti vari pari al 24,7 %. In particolare, sono previsti complessivamente n.389 alberi da piantumare (di cui
almeno n.68 appartenenti alle specie autoctone) e n. 460 arbusti (di cui almeno n.125 appartenenti alle
specie autoctone).

Si precisa che i materiali utilizzati per le pavimentazioni, con relativi sottofondi, gli arredi e le tipologie di
essenze vegetali previsti dal Progetto, sono puntualmente definiti negli elaborati economici della SEZIONE
9, a cui si rinvia. Il dimensionamento e le diverse configurazioni di dettaglio geometrico, sono riportati nei

grafici della SEZIONE 3 - ELABORATI ARCHITETTONICI - STATO DI PROGETTO, a cui si rinvia.
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Soluzioni di abbattimento delle barriere architettoniche
Per la risoluzione delle barriere architettoniche, il Progetto esecutivo conferma quanto previsto dal
Progetto definitivo. In particolare, per quanto riguarda le aree di pertinenza esterne destinate al verde, le
misure intraprese, possono essere cosi riassunte:
Marciapiedi: il dislivello tra il marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacente non sara superiore ai
15 cm e la larghezza sara minimo 1,20 m;
Percorsi pedonali: 'andamento dei percorsi sara piano e quanto pil possibile regolare e la
larghezza sara minimo di 90 cm per consentire la mobilita delle persone con ridotte capacita
motorie;
Parcheggi: saranno realizzati aree di parcheggio complanari alla strada e dotati di posto auto per
disabili di dimensioni 3,20x5,00 m
Per maggiori dettagli si rimanda ai grafici della SEZIONE ARCHITETTONICO, a cui si rinvia.
Per quanto riguarda gli edifici, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, il progettista che ha
redatto il Progetto definitivo, ha dichiarato che la Progettazione Definitiva & stata redatta ai sensi
dell’art.24, comma 5 della Legge 5 Febbraio 1992, n.104 — Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone Handicappate, dell’art.21, comma 1del DPR 24 luglio 1996, n.503,
regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici, e dall’'art.82 comma 3 del DPR 6 Giugno 2001 n.380. Il Progetto esecutivo ha esplicitato,
ottimizzandone gli interventi, quanto gia previsto dal Progetto definitivo. In particolare, gli interventi
previsti  sono puntualmente definiti negli elaborati economici della SEZIONE 3 - ELABORATI
ARCHITETTONICI - STATO DI PROGETTO, a cui si rinvia.

Analisi e risoluzione delle interferenze

Per la riqualificazione delle aree esterne e le possibili interferenze tra le lavorazioni e le reti impiantistiche
presenti, si confermano i dati riportati nel Progetto definitivo con i seguenti approfondimenti.

Nell’area oggetto di intervento i sottoservizi interferenti con le aree di lavoro esterne ai manufatti, sono i

seguenti:

rete di approvvigionamento idrico;

- rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue;

rete di telecomunicazione e distribuzione dell’energia elettrica.

- rete gas.
Tutti i sottoservizi risultano interrati su sede stradale quindi per tutte le opere che prevedono scavi
dovranno essere contattati i tecnici degli enti gestori per avere i grafici con la localizzazione degli impianti al

fine di evitare rotture accidentali e concordare eventuali accorgimenti per tutelare gli impianti.

Elaborato sottoscritto digitalmente dall’lRTP indicato dall'lmpresa aggiudicataria
Pagina 6/9



Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed ai
lavori per la riqualificazione sismica, energetica ed ambientale E.R.P. di Via Lamaria. CUP J57H21007000002. CIG
955949265A.

In particolare, laddove i grafici non siano disponibili, preliminarmente alla realizzazione dei lavori (e senza
aggravio di costi per la Stazione appaltante), sara effettuato un rilievo con Georadar con la localizzazione

precisa delle reti di sottoservizio dette.

Per la risoluzione delle interferenze con la rete fognaria preesistente sara realizzato un impianto di bypass

operazioni saranno quelle di predisposizione del by-pass principale in PEAD

DE315 collocando la testa del tubo nella prima stazione di mandata in
corrispondenza del pozzetto pil prossimo all’area interessata dal tratto da intercettare; da qui la condotta
raggiungera il pozzetto di recapito posto all’altro capo del tratto, ovviamente oltre il limite del tratto
interferente.

Cosi facendo, I'impianto di pompaggio sara attivato in modo da non interrompere mai il flusso idraulico
fognario evitando cosi qualsiasi inconveniente per gli utenti allacciati su quel tratto. Una volta che il by-pass
sara a regime, e cioé quando sara annullato il flusso nel tratto da intercettare, si procedera, previo espurgo
Per la Risoluzione delle interferenze con le altri reti presenti, tutti gli interventi che si renderanno necessari
per risolvere i problemi di interferenza, saranno realizzati secondo le prescrizioni tecniche degli enti gestori
e dei proprietari degli impianti. Gli interventi consisteranno nella dismissione temporanea del servizio,
mediante intercettazione delle tubazioni con due pozzetti posti a monte e a valle, compreso esecuzione di
eventuali allacciamenti provvisori per consentire I'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, ed il successivo
ripristino delle stesse, anche mediante realizzazione di appositi cavidotti o tubazioni, in conformita alle
disposizioni delle aziende di gestione del servizio. Le interferenze con la rete gas , saranno affrontate
dando particolare importanza al rispetto delle norme sull’ altezza di posa delle condotte, sulle diramazioni,
sugli affiancamenti e sulla protezione dei tubi interrati, ai sensi del Decreto Ministeriale del 26.03.2004
s.m.i. “ventesimo gruppo delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza adottate ai sensi della
legge 06/12/1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile” e dal Decreto Ministeriale del
27.03.2006 s.m.i. “ventunesimo gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza di impiego del
gas combustibile”, oltre che delle Norme UNI collegate e cioé UNI 10576:1996 “Protezione delle tubazioni
di gas durante i lavori nel sottosuolo” e UNI 9165:2004 “Reti di distribuzione del gas - Condotte con
pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar — Progettazione costruzione, collaudo, conduzione,

manutenzione e risanamento.”
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Gestione delle materie
Per quanto riguarda la gestione delle materie, si confermano i dati riportati nel Progetto definitivo, che di
seguito si richiamano.
L'impostazione generale dell’idea progettuale si basa sull’ipotesi di massimizzare il riutilizzo dei materiali di
risulta derivanti dai lavori di costruzione delle opere, nel caso in cui le caratteristiche geotecniche ed
ambientali degli stessi lo consentano e nel rispetto della normativa vigente.
A tale scopo é stato fatto il bilancio di produzione di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti,
indicando specificatamente i volumi di materiali anche al fine di poter quantificare eventuali necessita di
approvvigionamento.
La movimentazione dei materiali avverra esclusivamente con mezzi e ditte autorizzate a tale funzione
mentre, al fine di consentire la tracciabilita dei materiali interessati dall'escavazione, sara redatta la
prescritta documentazione che consentira anche nel tempo di individuare l'intera filiera percorsa dal
materiale. Tale documentazione, come per legge, sara custodita almeno per i successivi cinque anni e sara
disponibile presso la societa committente dell'opera.
Nel caso in cui si dovesse provvedere al trasporto del materiale di scavo in discarica autorizzata, I'impianto
di conferimento che sara utilizzato, e ricompreso nel seguente elenco:
- Smaltimento Rifiuti Ecoiso, Napoli - Cupa Vicinale Sant'Aniello, 96, 80146 : distanza dall’area di
progetto circa 14 km;
- Faiella Nicola Servizi Ambientali, Sarno - Via Ingegno, 84087: distanza dall’area di progetto circa 35
km;
- Azienda Speciale Igiene Ambientale Napoli - Piazza Cavour 25, 80137: distanza dall’area di progetto
circa 19,4 km.
Per I'approvvigionamento dei materiali necessari all’esecuzione delle opere in progetto (nel caso in cui non
sia possibile riutilizzare i materiali di risulta da demolizioni e rimozioni) si utilizzeranno cave ubicate nel
raggio di 50 km. | siti di approvvigionamento in base alle quantita e alle tipologie di materiali necessarie per
le lavorazioni, saranno ricompresi nel seguente elenco:
- Edil Cava S.Maria La Bruna, Viale Europa, 25, 80059 Torre del Greco (NA): distanza dall’area di
progetto circa 6,3 km;
- Italiana Metalli Semplificata, Via Molise, 15, 80142 Napoli (NA): distanza dall’area di progetto circa
16,90 km;
- D.L. S.R.L.S. Via Brancaccio, 12, 80041 Boscoreale (NA): distanza dall’area di progetto circa 18,19
km;
- S.E.Ma.C. S.r.l. ( Societa' Estrazione Materiale Calcareo ) Via Polvica, 1, 80030 Roccarainola (NA):

distanza dall’area di progetto 47,71 km.
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Prezziario di riferimento e quadro economico

Per le valutazioni economiche delle opere, il progetto esecutivo ha confermato quanto gia previsto dal
Progetto Definitivo e, cioe, I'utilizzo del “Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022 della Regione
Campania” come riferimento principale. Per le voci di lavorazione non presenti nel prezzario detto, si e
proceduto alla produzione di specifiche analisi di prezzi. Anche per il quadro tecnico economico, si & fatto
riferimento a quello del Progetto definitivo posto a base d’asta. Esso é riportato nell’elaborato PE.PD.EE.00

- Quadro tecnico economico della SEZIONE 9 - ELABORATI ECONOMICI
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