




LIVELLO PROGETTUALE	SEZIONE PROGETTUALE	NR. ELAB.	SCALA	DATA	TITOLO ELABORATO	CODICE ELAB.
PROGETTO ESECUTIVO	ELABORATI ECONOMICI	sezione 01		AGOSTO 2023	QUADRO TECNICO ECONOMICO	PE.PD.EE.00

ITER PROCEDURALE AMMINISTRATIVO				
DATA 20.12.2022	DESCRIZIONE RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO	SOGGETTO Cavallaro & Mortoro S.r.l.	TIPOLOGIA VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	ESTREMI ATTO _____
DATA _____	DESCRIZIONE _____	SOGGETTO _____	TIPOLOGIA _____	ESTREMI ATTO _____
DATA _____	DESCRIZIONE _____	SOGGETTO _____	TIPOLOGIA _____	ESTREMI ATTO _____



TRA IL **VESUVIO** E IL **MARE**

PROGETTISTI

Raggruppamento Temporaneo Professionisti:

GEOINGEGNERIA S.R.L. mandataria / ING. GIUSEPPE IAZZETTA mandante / ARCH. EDOARDO DE MARCO mandante / ARCH. MARIA DI CAPUA mandante

GEOINGEGNERIA s.r.l.
Corso Amedeo di Savoia, 210
80136 Napoli - Tel. 081.7441300
Partita IVA 06645740637



Edoardo De Marco



Maria Di Capua



IMPRESA ESECUTRICE EUROSAF SRL

Sede Legale NAPOLI (NA) VIA TORINO 6 - Partita IVA 06522661211 - Numero REA NA - 821012

Unità Locale n. NA/2 VIA FOCONE 13 ERCOLANO (NA)





COMUNE DI TORRE DEL GRECO

PROGETTO DEFINITIVO

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E
AMBIENTALE E.R.P. DI VIA LAMARIA

QUADRO TECNICO ECONOMICO



REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	SETTEMBRE 2022	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO	ING. ACETO	ING. CERVAROLO	ING. CERVAROLO
B	DICEMBRE 2022	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO	ING. ACETO	ING. CERVAROLO	ING. CERVAROLO
C	DICEMBRE 2022	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO	ING. ACETO	ING. CERVAROLO	ING. CERVAROLO
D					

P D E C O 1 0 0

CAPOGRUPPO



DOTT. ING. GIUSEPPE CERVAROLO
WWW.STUDIOCERVAROLO.IT



MANDANTI

DOTT. GEOL. PASQUALE PETRELLI



ING. ANNA MARIA ACETO



R.U.P.

ARCH. RITA VIRTUOSO

QUADRO TECNICO ECONOMICO
COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA)
 "Riqualificazione sismica, energetica e ambientale E.R.P. di Via Lamaria"

	VOCI	IMPORTI €
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	
A.1	Importo totale dei lavori	€ 6 469 422,24
A.1.1	Importo lavori di riqualificazione sismica e energetica	€ 5 476 430,91
A.1.2	Importo lavori di riqualificazione ambientale	€ 992 991,33
A.2	Oneri della Sicurezza	€ 137 021,55
A.2.1	Oneri della Sicurezza riqualificazione sismica e energetica	€ 101 040,18
A.2.2	Oneri della Sicurezza riqualificazione ambientale	€ 35 981,37
	INCIDENZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTERNA (A1.2+A2.2)/(A1.1+A2.1)*100	18,45%
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	6 606 443,79 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese tecniche	€ 626 576,00
B.1.1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva	€ 104 406,90
B.1.2	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione	€ 145 751,55
B.1.3	Spese tecniche relative alla direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	€ 306 465,72
B.1.4	Spese tecniche relative al collaudo	€ 39 951,83
B.1.5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 30 000,00
B.3	Spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 132 128,88
B.3.1	Incentivi art. 113 comma 3) 80% di B.3	€ 105 703,10
B.3.2	Risorse art. 113 comma 4) 20% di B.3	€ 26 425,78
B.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici, stazione appaltante, ecc	€ 10 023,92
B.5	Imprevisti, accantonamento e oneri di smaltimento	€ 347 559,41
B.6	Oneri e accessori per allacci	€ 12 200,00
B.7	Spese di manutenzione per 2 anni	€ 61 000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	1 189 488,20 €
C	I.V.A. - EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
C.1	Oneri di cassa relativi alle prestazioni professionali (4% di B.1)	€ 25 063,04
C.2	I.V.A. su spese tecniche e contributo cassa professionale (22% di B.1 + C.1)	€ 143 360,59
C.3	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 660 644,38
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	829 068,01 €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	8 625 000,00 €