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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
P.01.030.040
d

2
P.03.010.015
a

3
P.03.010.015
b

4
P.01.020.010
.a

5
P.01.020.020
.a

6
P.02.020.010
.c

LAVORI A MISURA

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con
sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di
spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg,
costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro
idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno
di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari
a30m

Per 5 edifci per 12 mesi

SOMMANO cad/
30gg

Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio
del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e
parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo
non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale
del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm,
completo di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione

altezza edifici 11,70; 4 facciate

SOMMANO m

idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
altezza edifici 11,70; 4 facciate (12 mesi) *(par.ug.=5*12)

SOMMANO m/30 gg

Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la
protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate
su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in
ferro prefabbricata e lamiera grecata

Tettoie per protezione dei residenti (dimensioni 4 x2 da
instalare all'ingresso di ciascuno edificio)

SOMMANO mq

Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie
per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con
struttura in ferro prefabbricata ¢ lamiera grecata

Tettoie per protezione dei residenti (dimensioni 4 x2 da
instalare all'ingresso di ciascuno edificio) (altri 12 mesi)

SOMMANO mq

Sbadacchiature senza recupero del materiale Sbadacchiatura e
puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di
adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di
superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per
profondita fino am 4

Protezione scavi per ringrosso fondazioni (5 edifici)

Per dimensioni vedere elaborato PD.EC.02.00 (lung.51.23=
somma delle varie lunghezze riportate nella voce di scavo; H=
altezza max di scavo)

SOMMANO mq

5,00

5,00

60,00

5,00

5,00

5,00

4,00

4,00

4,00

4,00

51,23

2,000

2,000

12,000

11,700

11,700

12,000

2,500

60,00

60,00

234,00

234,00

2'808,00

27808,00

40,00

40,00

480,00

480,00

640,38

640,38

22,40 1'344,00

19,29

4'513,86

1,91 5363,28

351,97 14'078,80

14,87 7'137,60

10,07 6'448,63

A RIPORTARE

387886,17

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI TORRE DEL GRECO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 387886,17
7 idem c.s. ...Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per
P.02.020.010 |profondita fino a m 4
d Protezione scavi per ringrosso fondazioni (5 edifici) (altri 12
mesi) *(par.ug.=5,00%12) 60,00 51,23 2,500/  7°684,50
Per dimensioni vedere elaborato PD.EC.02.00 (lung.51.23=
somma delle varie lunghezze riportate nella voce di scavo; H=
altezza max di scavo)
SOMMANO mq/3
Ogg 7°684,50 0,67 5'148,62
8 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per
P.01.020.030 |attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
.a parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese.
Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
Passerelle per attraversamenti scavi n.5 edifici 5,00
SOMMANO cad 5,00 846,60 4233,00
9 Sbadacchiature senza recupero del materiale Sbadacchiatura e
P.02.020.010 |puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di
.c adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di
superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per
profondita fino am 4
Protezione scavi parcheggi
pl 2,00 34,30 1,500 102,90
p2 2,00 31,22 1,500 93,66
p3 2,00 29,17 1,500 87,51
p4 2,00 32,78 1,500 98,34
SOMMANO mq 382,41 10,07 3'850,87
10 idem c.s. ...Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per
P.02.020.010 |profondita fino a m 4
d Protezione scavi parcheggi
pl 2,00 34,30 1,500 12,0000  1234,80
p2 2,00 31,22 1,500 12,0000  17123,92
p3 2,00 29,17 1,500 12,000 1°050,12
p4 2,00 32,78 1,500 12,000 17180,08
SOMMANO mgq/3
Ogg 4'588,92 0,67 3°074,58
11 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per
P.01.020.030 |attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
.b parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese.
Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m?
Passerella scavi parcheggi (N.4 a parcheggio) *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
SOMMANO cad 16,00 866,39 137862,24
12 Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo
P.01.020.040 |Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul
b vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari
a 1000 Kg/mq
Passerella scavi parcheggi (N.4 a parcheggio) *(par.ug.=4*4) 16,00 12,000 192,00
SOMMANO cad 192,00 58,09 11'153,28
13 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un
A RIPORTARE 807208,76

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI TORRE DEL GRECO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80°208,76
P.01.030.070 |cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non
.c inferiore al2 mm ad estremita impiombate Lunghezza m 1,8
31,00 12,000 372,00
SOMMANO cad/
30gg 372,00 0,67 249,24
14 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da
P.03.010.010 |cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su
a cavalletti di altezza non superiore a 4 m
APPRESTAMENTI- ponte su cavalletti 10,00 4,00 4,000 160,00
SOMMANO mq 160,00 2,69 430,40
15 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
P.03.010.020 |lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani,
K altezza utile di lavoro 9,0 m - Per il 1°mese o frazione
APPRESTAMENTI N. 30 per una lunghezza ad elemento di
2,50 m 75,000 75,00
SOMMANO m 75,00 25,21 17890,75
16 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
P.03.010.020 |lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza
d utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
APPRESTAMENTI N. 30 per una lunghezza ad elemento di
2,50 m 12,00 75,000 900,00
SOMMANO m/30 gg 900,00 10,63 9'567,00
17 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
P.01.060.020 |acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
d un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe 11
segnaletica 31,00 12,000 372,00
SOMMANO cad/
30gg 372,00 25,24 9°389,28
18 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
P.01.060.020 |lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
.a segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
30,00 12,000 360,00
SOMMANO cad/
30gg 360,00 5,79 2'084,40
19 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di
P.01.060.030 |acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di
b utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm
segnaletica 20,00 12,000 240,00
SOMMANO cad/
30gg 240,00 59,50 14280,00
20 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
P.01.060.060 |asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro
.h per cartelli 135x200 cm
81,00 12,000 972,00
SOMMANO cad/
30gg 972,00 15,31 14°881,32
A RIPORTARE 1327981,15

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI TORRE DEL GRECO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

132°981,15

21
P.01.060.040
b

22
P.01.060.120
.c

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/
10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie
disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro
230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un
mese Di dimensioni 135x365 cm

Cartello per interventi di riqualificazione area esterna

SOMMANO cad/
30gg

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per
delineare zone o aree di lavoro o operazioni di
manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di
posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a
75 cm, con 3 fasce rifrangenti

SOMMANO cad/
30gg

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 28/08/2023

11 Tecnico

2,00

50,00

12,000

12,000

24,00

24,00

600,00

600,00

68,35

4,00

17640,40

2400,00

137°021,55

137°021,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI TORRE DEL GRECO




	PD.SC.05.00 Computo metrico estimativo della sicurezza.PDF
	Pagine da PD.EC.01.00_Quadro tecnico economico.pdf
	PD.SC.05.00 Computo metrico estimativo della sicurezza




