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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con
P.01.030.040 sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di
.d spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg,

costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro
idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno
di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari
a 30 m
Per 5 edifci per 12 mesi 5,00 12,000 60,00

SOMMANO cad/
30gg 60,00 22,40 1´344,00

2 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
P.03.010.015 tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio
.a del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e

parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo
non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale
del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm,
completo di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione
altezza edifici 11,70; 4 facciate 5,00 4,00 11,700 234,00

SOMMANO m 234,00 19,29 4´513,86

3 idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
P.03.010.015 altezza edifici 11,70; 4 facciate (12 mesi) *(par.ug.=5*12) 60,00 4,00 11,700 2´808,00
.b

SOMMANO m/30 gg 2´808,00 1,91 5´363,28

4 Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la
P.01.020.010 protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate
.a su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in

ferro prefabbricata e lamiera grecata
Tettoie per protezione dei residenti (dimensioni 4 x2 da
instalare all'ingresso di ciascuno edificio) 5,00 4,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 351,97 14´078,80

5 Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie
P.01.020.020 per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
.a fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con
struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata
Tettoie per protezione dei residenti (dimensioni 4 x2 da
instalare all'ingresso di ciascuno edificio) (altri 12 mesi) 5,00 4,00 2,000 12,000 480,00

SOMMANO mq 480,00 14,87 7´137,60

6 Sbadacchiature senza recupero del materiale Sbadacchiatura e
P.02.020.010 puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di
.c adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di

superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per
profondità fino a m 4
Protezione scavi per ringrosso fondazioni (5 edifici) 5,00 51,23 2,500 640,38
Per dimensioni vedere elaborato PD.EC.02.00 (lung.51.23=
somma delle varie lunghezze riportate nella voce di scavo; H=
altezza max di scavo)

SOMMANO mq 640,38 10,07 6´448,63

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI TORRE DEL GRECO

A   R I P O R T A R E 38´886,17
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7 idem c.s. ...Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per
P.02.020.010 profondità fino a m 4
.d Protezione scavi per ringrosso fondazioni (5 edifici) (altri 12

mesi) *(par.ug.=5,00*12) 60,00 51,23 2,500 7´684,50
Per dimensioni vedere elaborato PD.EC.02.00 (lung.51.23=
somma delle varie lunghezze riportate nella voce di scavo; H=
altezza max di scavo)

SOMMANO mq/3
0gg 7´684,50 0,67 5´148,62

8 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per
P.01.020.030 attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
.a parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese.

Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
Passerelle per attraversamenti scavi n.5 edifici 5,00

SOMMANO cad 5,00 846,60 4´233,00

9 Sbadacchiature senza recupero del materiale Sbadacchiatura e
P.02.020.010 puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di
.c adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di

superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per
profondità fino a m 4
Protezione scavi parcheggi
p1 2,00 34,30 1,500 102,90
p2 2,00 31,22 1,500 93,66
p3 2,00 29,17 1,500 87,51
p4 2,00 32,78 1,500 98,34

SOMMANO mq 382,41 10,07 3´850,87

10 idem c.s. ...Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per
P.02.020.010 profondità fino a m 4
.d Protezione scavi parcheggi

p1 2,00 34,30 1,500 12,000 1´234,80
p2 2,00 31,22 1,500 12,000 1´123,92
p3 2,00 29,17 1,500 12,000 1´050,12
p4 2,00 32,78 1,500 12,000 1´180,08

SOMMANO mq/3
0gg 4´588,92 0,67 3´074,58

11 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per
P.01.020.030 attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
.b parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese.

Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²
Passerella scavi parcheggi (N.4 a parcheggio) *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 866,39 13´862,24

12 Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo
P.01.020.040 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul
.b vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi

successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari
a 1000 Kg/mq
Passerella scavi parcheggi (N.4 a parcheggio) *(par.ug.=4*4) 16,00 12,000 192,00

SOMMANO cad 192,00 58,09 11´153,28

13 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI TORRE DEL GRECO

A   R I P O R T A R E 80´208,76
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P.01.030.070 cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non
.c inferiore a12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1,8

31,00 12,000 372,00

SOMMANO cad/
30gg 372,00 0,67 249,24

14 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da
P.03.010.010 cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su
.a cavalletti di altezza non superiore a 4 m

APPRESTAMENTI- ponte su cavalletti 10,00 4,00 4,000 160,00

SOMMANO mq 160,00 2,69 430,40

15 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
P.03.010.020 lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani,
.c altezza utile di lavoro 9,0 m - Per il 1°mese o frazione

APPRESTAMENTI N. 30 per una lunghezza ad elemento di
2,50 m 75,000 75,00

SOMMANO m 75,00 25,21 1´890,75

16 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
P.03.010.020 lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza
.d utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

APPRESTAMENTI N. 30 per una lunghezza ad elemento di
2,50 m 12,00 75,000 900,00

SOMMANO m/30 gg 900,00 10,63 9´567,00

17 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
P.01.060.020 acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
.d un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II

segnaletica 31,00 12,000 372,00

SOMMANO cad/
30gg 372,00 25,24 9´389,28

18 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
P.01.060.020 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
.a segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

30,00 12,000 360,00

SOMMANO cad/
30gg 360,00 5,79 2´084,40

19 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di
P.01.060.030 acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di
.b utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm

segnaletica 20,00 12,000 240,00

SOMMANO cad/
30gg 240,00 59,50 14´280,00

20 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
P.01.060.060 asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro
.h per cartelli 135x200 cm

81,00 12,000 972,00

SOMMANO cad/
30gg 972,00 15,31 14´881,32

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI TORRE DEL GRECO

A   R I P O R T A R E 132´981,15
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21 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
P.01.060.040 composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/
.b 10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie

disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro
230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un
mese Di dimensioni 135x365 cm
Cartello per interventi di riqualificazione area esterna 2,00 12,000 24,00

SOMMANO cad/
30gg 24,00 68,35 1´640,40

22 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per
P.01.060.120 delineare zone o aree di lavoro o operazioni di
.c manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di

posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a
75 cm, con 3 fasce rifrangenti

50,00 12,000 600,00

SOMMANO cad/
30gg 600,00 4,00 2´400,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 137´021,55

T O T A L E   euro 137´021,55

     Data, 28/08/2023
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